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Peintre en Batiment

Emetteur: Adressé a:

Proposition

Réf. : PR2404-0268

Date : 03/04/2024

Date de fin de validité : 18/04/2024
Code client : CU2309-00146

SARL Karaman Fils
1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

SEM4V

Tél.: 06 69 67 00 17
Email: contact@etskaramanfils.com

417 avenue Perrier de la Bathie
73400 UGINE

La Contamine - Rénovation énergétique
Lot n° 09 : 21008 - PLATRERIE - PEINTURE - PORTES PALLIERES
Contrat N°2024-251

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté Total HT
09 PLATRERIE - PEINTURE - ™ % oper

; ; 0% 0,00 1 0,00
09.2 Description des Ouvrages ’
09.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET 10%( 500000 1 5 000,00
EQUIPEMENT D'ACCES
09.2.1.3 Compte prorata
09.2.2 PREPARATION 10% 0,00 1 0,00
09.2.2.1 Approvisionnement des matériaux 10% 2 000,00 1 2 000,00
09.2.2.2 Protection au droit de la zone concernée par les travaux 10% 2 000,00 1 2 000,00
09.2.2.3 Moyen de stockage et évacuation des gravats 10% 2 500,00 1 2 500,00
09.2.3 CLOISONS / DOUBLAGES 10% 0,00 1 000
09.2.3.1 T2 10% 30,00 99.15 2 974,50
09.2.3.1.1 Provision pour remplacement des plaques de platre moisie par des
plaques de platre hydrofuge
09.2.3.2T3 10% 30,00 59.49 1784,70
09.2.3.2.1 Provision pour remplacement des plaques de platre moisie par des
plaques de platre hydrofuge
09.2.3.3T4 10% 30,00 79.32 2 379,60
09.2.3.3.1 Provision pour remplacement des plaques de platre moisie par des
plaques de platre hydrofuge
09.2.3.10 HALL 10% 50,00 37.19 1 859,50
09.2.3.10.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des boites aux lettres
09.2.4 PEINTURE 10% 0,00 ! 0.00
09.2.4.1 HALL
09.2.4.1.1 BATIMENT 1
09.2.4.1.1.1 Reprise au platre des murs 10% 10,00 430.5 4 305,00
09.2.4.1.1.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 10,00 430.5 4 305,00
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs
09.2.4.1.1.3 Peinture des garde-corps métalliques des cages d'escaliers avec
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lisses en bois 10% 12,00 140.59 1 687,08
09.2.4.1.1.4 Peinture laque sur boiseries - Dormant de portes 10% 10,00 245 2 450,00
09.2.4.1.1.5 Reprise au platre des plafonds 10% 10,00 338.6 3 386,00
09.2.4.1.1.6 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 10,00 338.6 3 386,00
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - plafonds
09.2.4.1.1.7 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 10,00 291.44 2914,40
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - porte local technique
09.2.4.1.1.8 Nettoyage des structures en béton brut avec un gel nettoyant du 10% 20,00 42.84 856,80
type SOLUMAX de chez LICEF ou similaire
09.2.4.1.1.9 Revétement hydrofuge D1 du type AQUAPLANA de chez LICEF 10% 15,00 42.84 642,60
ou similaire
09.2.4.1.2 BATIMENT 2 10% 0,00 1 0,00
09.2.4.1.2.1 Reprise au platre des murs 10% 10,00 904.05 9 040,50
09.2.4.1.2.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 10,00 904.05 9 040,50
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs
09.2.4.1.2.3 Peinture des garde-corps métalliques des cages d'escaliers avec 10% 12,00 256.37 3076,44
lisses en bois
09.2.4.1.2.4 Peinture laque sur boiseries - Dormant de portes 10% 10,00 455 4 550,00
09.2.4.1.2.5 Reprise au platre des plafonds 10% 10,00 616.4 6 164,00
09.2.4.1.2.6 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 10,00 616.4 6 164,00
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - plafonds
09.2.4.1.2.7 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 10,00 531.46 5 314,60
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - porte local technique
09.2.4.1.2.8 Nettoyage des structures en béton brut avec un gel nettoyant du 10% 20,00 78.12 1562,40
type SOLUMAX de chez LICEF ou similaire
09.2.4.1.2.9 Revétement hydrofuge D1 du type AQUAPLANA de chez LICEF 10% 15,00 78.12 1171,80
ou similaire
09.2.4.2 SALLES DE BAINS 10% 0,00 ! 0.00
09.2.4.2.1T2
09.2.4.2.1.1 Reprise au platre des murs et plafond 10% 10,00 83.25 832,50
09.2.4.2.1.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 10,00 83.25 832,50
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent
09.2.4.2.2T3 10% 0,00 1 0,00
09.2.4.2.2.1 Reprise au platre des murs et plafond 10% 10,00 43.65 436,50
09.2.4.2.2.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 10,00 43.65 436,50
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent
09.2.4.2.2.3 Réalisation d'un coffre de baignoire et d'une tablette en carreaux 10% 100,00 4.98 498,00
de platre alvéolé hydrofuge ep 70 mm
09.2.4.2.2.4 Fourniture et pose de trappe de visite pour coffre de baignoire 10% 500,00 3 1 500,00
09.2.4.2.2.5 Reprise au platre des cloisons en carreaux de platre pour mise 10% 100,00 4.98 498,00
en ceuvre de faience
09.2.4.2.3T4 10% 0,00 1 0,00
09.2.4.2.3.1 Reprise au platre des murs 10% 10,00 58.2 582,00
09.2.4.2.3.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en
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phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent 10% 10,00 58.2 582,00
09.2.4.2.3.3 Réalisation d'un coffre de baignoire et d'une tablette en carreaux 10% 1 000,00 6.64 6 640,00
de platre alvéolé hydrofuge ep 70 mm
09.2.4.2.3.4 Fourniture et pose de trappe de visite pour coffre de baignoire 10% 500,00 4 2 000,00
09.2.4.2.3.5 Reprise au platre des cloisons en carreaux de platre pour mise 10% 100,00 6.64 664,00
en ceuvre de faience
09.2.5 PORTE PALIERE 10% 0.00 ! 0.00
09.2.5.1 HALL
09.2.5.1.1 BATIMENT 1
09.2.5.1.1.1 Rénovation des portes palieres par encollage de stratifié - 1 face 10% 250,00 49 12 250,00
traitée
09.2.5.1.2 BATIMENT 2 10% 0,00 1 0,00
09.2.5.1.2.1 Rénovation des portes palieres par encollage de stratifié - 1 face 10% 250,00 91 22 750,00
traitée
09 2 6N ETTOYAG E 10% 5 000,00 1 5 000,00
09.2.6.1 Nettoyage final avant réception
VARIANTE / REMPLACEMENT DEWC . | . s I N o Dt
09.2.3.4 Montée 893 B 10% 0,00 1 0,00
09.2.3.4.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - 10% 45,00 12.4 558,00
Toute Hauteur
09.2.3.4.2 Reprise au platre des murs 10% 20,00 12.4 248,00
09.2.3.4.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 15,00 12.4 186,00
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport
09.2.3.5 Montée 895 B 10% 0,00 1 0,00
09.2.3.5.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - 10% 45,00 17.36 781,20
Toute Hauteur
09.2.3.5.2 Reprise au platre des murs 10% 20,00 17.36 347,20
09.2.3.5.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 15,00 17.36 260,40
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport
09.2.3.6 Montée 899 C 10% 0,00 1 0,00
09.2.3.6.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - 10% 45,00 12.4 558,00
Toute Hauteur
09.2.3.6.2 Reprise au platre des murs 10% 20,00 12.4 248,00
09.2.3.6.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 15,00 12.4 186,00
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport
09.2.3.7 Montée 903 A 10% 0,00 1 0,00
09.2.3.7.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - 10% 45,00 14.88 669,60
Toute Hauteur
09.2.3.7.2 Reprise au platre des murs 10% 20,00 14.88 297,60
09.2.3.7.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 15,00 14.88 223,20
phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport
09.2.3.8 Montée903 C 10% 0,00 1 0,00
09.2.3.8.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - 10% 45,00 14.88 669,60
Toute Hauteur
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09.2.3.8.2 Reprise au platre des murs 10% 20,00 14.88 297,60

09.2.3.8.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 15,00 14.88 223,20

phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport

09.2.3.9 Montée 905 C 10% 0,00 1 0,00

09.2.3.9.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - 10% 45,00 12.4 558,00

Toute Hauteur

09.2.3.9.2 Reprise au platre des murs 10% 20,00 12.4 248,00

09.2.3.9.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en 10% 15,00 12.4 186,00

phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport

Conditions de réglement: Reéglement a 30 jours Total HT 152 763,02
Total TVA 10% 15 276,30
Total TTC 168 039,32

Signature et mention "Devis regu avant I'exécution des
travaux"
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Accord des parties / Réglementation applicable

La signature par le client et I'entreprise de ce devis implique leur accord total
sur la nature, la consistance et le prix des travaux, sur les conditions générales
de prix d'exécution des travaux de batiment et les conditions particuliéres
énumérées au recto. Apres signature par les deux parties du devis, le marché
est conclu aux conditions fixées ci-aprés. Ces conditions s'appliquent
nonobstant toute clause contraire figurant sur d'autres documents joints au
marché (notamment du C.C.A.P).

Validité de I'offre

La présente offre est valable pour une durée maximale de trois mois a compter
de sa date.

Commande et acompte

La commande deviendra définitive lors du retour d'un exemplaire du devis
avec la mention « Bon pour accord », daté et signé par le client. Toute
commande ne pourra étre considérée comme valable par SARL Karaman Fils
qu'a partir du paiement d'un acompte de 30% du montant global de la
commande. Tout retard dans le versement de I'acompte reporterait d'autant
la commande en fabrication, retard dont le client ne saurait se prévaloir. Dans
le cas d'un financement par un organisme spécialisé I'acompte pourra étre
remplacé par un justificatif émanent de I'organisme concerné qui précisera
I'accord de financement, le montant et I'utilisation des fonds demandés.
Résiliation / Rétractation

Dans les sept jours, jours fériés compris, a compter de I'engagement d'achat,
le client a faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de
réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chomé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Utilisation du devis

Les devis et les documents annexés sont et restent, en toutes circonstances, la
propriété de I'entreprise. Ils ne peuvent étre utilisés ou communiqués a une
tierce personne qu'avec I'autorisation écrite du chef d'entreprise et doivent lui
étre restitués, sans délai, s'il n'est pas donné suite a la proposition de
I'entreprise.

Engagement du client

Dans le cas de travaux nécessitant une autorisation (tels que déclaration de
travaux, permis de construire, autorisation de copropriété, etc. ...) le client
s'engage a en informer SARL Karaman Fils lors de la signature du contrat. Le
client est seul responsable de I'obtention de I'autorisation de mise en ceuvre
de la commande.

Au moment de la signature le client s'engage a déclarer explicitement qu'il
entend financer immédiatement ou ultérieurement tout ou partie du prix de
son achat par un crédit ou par un prét et de vérifier que cette condition a bien
été précisée au recto. Dans les dix jours suivant la date de la signature de la
commande, le client devra fournir a SARL Karaman Fils un document attestant
de I'obtention du crédit ou du prét. La mise en fabrication ne pourra étre
effectuée qu'au vu de ce document.

Travaux supplémentaires

Les travaux non prévus au devis initial feront I'objet de devis additifs signés du
client ou de bons de commande séparés, indiquant au moins les bases
d'estimation des prix, les conditions et, le cas échéant, la durée de la
prolongation du délai d'exécution prévu par le devis initial.de travaux

Le document établissant la réception des travaux est indispensable pour la
prise d'effet des garanties des produits fournis et la prise d'effet de I'assurance
responsabilité civile et décennale de SARL Karaman Fils. Des I'achevement des
travaux exécutés par I'entreprise, le client ou son représentant et I'entreprise
se réuniront pour signer I'acte de réception. Les éventuelles réserves sur les
travaux exécutés seront consignées au verso de la réception. Dans le cas de
réserves justifiées, le client s'acquittera d'un montant au moins égal a 95% du
montant global des travaux concernés.

Apres reglement par le client de ce montant, I'entreprise programmera, en
fonction des délais d’approvisionnement des matériels et en accord avec le
client, I'intervention nécessaire la reprise des ouvrages litigieux et procéderont
ensemble la levée des réserves.

Toutefois, en I'absence d’acte de réception signé par les deux parties, il est
expressément convenu que tout paiement des travaux hauteur d’au moins
95% manifestera la volonté non équivoque du maitre d’ouvrage de
réceptionner et vaudra réception sans réserve ; la date de réception sera alors
celle du réeglement qui permet d’atteindre ce seuil de 95%.

Paiement du prix

Les conditions de paiement sont indiquées sur le devis. Aucune retenue ne
peut étre pratiquée par le client en contrepartie de réclamation ou de
demande de réparation de dommages ou préjudices subis. Conformément aux
conditions de I'Article L441-6 de la loi N 2001-240 du 15 mai 2001, les pénalités
de retard seront appliquées dans le cas ou les sommes dues sont versées aprés
la date de paiement figurant sur la facture. Les travaux pourront Etre
interrompus jusqu’au paiement des sommes arrivées a échéance. Lorsque le
versement intervient au-dela du délai fixé par les présentes conditions
générales de vente, et ce dans un délai maximum de 10 jours ouvrables, les
pénalités de retard sont d’un taux Egal une fois et demi le taux d’intérét légal.
Tous les frais de recouvrement des créances en retard de réglement sont a
la charge du client, et seront donc dus avec un minimum de 150 TTC (hors
clause pénale).

Taux de TVA

Le taux de TVA applicable est le taux de TVA en vigueur la date de facturation.
Le choix du taux réduit (5.5% ou autre taux selon les particularités fiscales) est
noté en fonction des déclarations du client et sous sa responsabilité.

Réserve de propriété

Conformément a la loi N 80335 du 12 mai 1980, les produits demeurent la
propriété de la SARL Karaman Fils jusqu’au complet paiement des biens par le
reglement effectif du prix facturé. Toutefois les risques et dommages que les
marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit
sont transférés au client dés la livraison.

Droit a I'image

Les photographies prises a 'occasion du chantier réalisé peuvent Etre utilisé
pour promouvoir le savoir-faire et I'image de I'entreprise, notamment pour les
documents commerciaux, site internet ou réponses aux appels d’offres. A la
signature du devis et tout moment, le client a faculté de révoquer cette
autorisation par simple Ecrit de sa part.

Garanties

Toute réclamation devra faire I'objet d’une lettre explicite SARL Karaman Fils
qui déléguera un technicien sur place pour constat. Notre garantie couvre tous
les vices de fabrication ou de pose, Etant entendu que notre responsabilité ne
pourra Etre recherchée en cas de mauvais entretien, de négligence, de
transformation, de modification, ou de mauvaise utilisation du fait du client ou
de l'utilisateur habituel. Notre garantie se limite a la réparation du produit sans
que le client puisse prétendre a une indemnité ou un remplacement et/ou la
pose d’un matériel neuf en Echange, sauf vice de fabrication. SARL Karaman
Fils a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale qui couvre
I'ensemble des prestations proposées et qui prend effet dés la réception
définitive des travaux.
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